МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ №   1
на выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия по улице Мира с.Юмашево сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан
с. Юмашево                                                                                  «____» ____________2012 год

Администрация сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы Администрации Антонова Анатолия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Научно-Техническая Компания Производства и Снабжения», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шайхулова Ильгиза Маснавиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» на основании результатов открытого аукциона в электронной форме  (протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в открыто аукционе в электронной форме №0101300082712000001/2 от 11.05.2012), заключили настоящий муниципальный  контракт на выполнение работ для муниципальных нужд о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

       1.1. Предметом муниципального контракта является выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия по улице Мира с.Юмашево сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан(далее – объект) согласно сметной документации и передать их Муниципальному заказчику, Муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и обеспечить целевое направление средств за выполненные работы Подрядчику в размерах и порядке, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.
1.2. Технический надзор осуществляет Муниципальное учреждение Отдел архитектуры и градостроительства муниципального района Чекмагушевский район РБ на основании договора №31 от 16.05.2012г.
1.3. Муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

2. Цена муниципального контракта

2.1. Цена муниципального контракта составляет 2058027 руб.10 коп. с НДС (НДС 18% - 313936 руб.34 коп.), распределенные по срокам в соответствии с «Графиком производства работ» (Приложение  № 1), «Квартальными заданиями» (Приложение № 2) и «Ведомостью муниципальной контрактной цены» (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью муниципального контракта. 

2.2. Цена муниципального контракта является твердой и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом.

2.3. Стоимость работ в ценах соответствующего года с учетом НДС 18% составляет:   2058027 руб.10 коп.
    2.4. Подрядчик принимает на себя обязательства по заключению дополнительных соглашений к муниципальному контракту при изменении объема бюджетных ассигнований, утвержденных Правительством Республики Башкортостан.

2.5. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3. Порядок приема и оплаты выполненных работ 

3.1. Подрядчик сдает, а Муниципальный заказчик принимает выполненные работы путем подписания соответствующих актов приемки выполненных работ. Подрядчик в котором должны быть сданы работы в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к контракту), представляет Муниципальному заказчику на подписание:

· акт приемки выполненных работ, (унифицированная форма № КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100; (далее – форма № КС-2); 

· справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100; далее – форма № КС-3); 

· бухгалтерскую справку о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации. 
Муниципальный заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения формы № КС-2, формы № КС-3 подписывает их,  либо дает Подрядчику письменный мотивированный отказ.

3.2. Расчеты по муниципальному контракту осуществляются Муниципальным заказчиком в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на объекты ремонта на текущий финансовый год, в следующем порядке: Муниципальный заказчик перечисляет денежные средства Подрядчику на основании подписанных сторонами форм № КС-2, № КС-3 и выставленного Подрядчиком счета-фактуры в течение 20 банковских дней с момента доведения до  Муниципального заказчика предельных объемов финансирования. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований по согласованию Сторон устанавливаются новые сроки оплаты работ в порядке, установленном статьей 767 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.3. Муниципальный заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

3.4. В случае установления Муниципальным заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, Акт выполненных работ Муниципальным заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
Работы, не принятые Муниципальным заказчиком в связи с отсутствием исполнительной документации (акты скрытых работ, промежуточные акты приёмки ответственных конструкций и другие документы), считаются невыполненными и в соответствии с условиями настоящего контракта Муниципальный заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции.
3.5. До приёмки объекта Муниципальный заказчик при необходимости создает комиссию по определению соответствия законченного ремонтом объекта проектной документации и требованиям нормативно-технических документов.
3.6. После завершения всех работ Подрядчик в письменной форме уведомляет Муниципального заказчика о необходимости создания комиссии по приемке объекта.

3.7. Подрядчик передает Муниципальному заказчику в течение 3 дней после завершения работ законченного ремонтом объекта исполнительную документацию согласно перечню, переданному Муниципальным Заказчиком по настоящему Контракту (Приложение № 6 к контракту), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

3.8. Приемка законченного ремонтом объекта осуществляется Муниципальным заказчиком с составлением Акта о приемке законченного ремонтом объекта. 
3.9. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Муниципальным заказчиком части работ или объекта в целом осуществляется по решению Муниципального Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Муниципального заказчика подлежат  возмещению Подрядчиком в 10-тидневный срок с момента получения соответствующего заключения. В случае принятия Муниципальным заказчиком решения о проведении экспертизы или иных обследований, предусмотренных настоящим пунктом, Муниципальный заказчик обязан согласовать выбор соответствующей организации с Подрядчиком.

3.10. Работы по настоящему муниципальному контракту считаются выполненными с момента ввода объекта в эксплуатацию. При этом моментом ввода объекта в эксплуатацию считается дата утверждения Акта о приемке законченного ремонтом объекта в эксплуатацию.

4. Проектная и техническая документация
4.1. На основании и в соответствии с переданной Муниципальным заказчиком проектной документацией Подрядчик обязан разработать проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, также разработать лабораторную документацию по деятельности аттестованной дорожно-строительной лаборатории Подрядчика в течение 10 дней с момента заключения настоящего контракта, но до начала производства работ.
4.2. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику на согласование в течение 10 дней с момента настоящего контракта, но не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ, проект производства работ, общий и специальный журналы производства работ. 

4.3. При наличии замечаний Муниципального заказчика Подрядчик обязан внести изменения в документацию, указанную в пунктах 4.1., 4.2. настоящего контракта, и повторно предоставить документацию Муниципальному заказчику в установленные им сроки. 

4.4. Муниципальный заказчик вправе, при необходимости, вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным кодексом и иным законодательством Российской Федерации.

4.5. При исполнении контракта стороны руководствуются действующими на время выполнения работ стандартами, нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами (Приложение № 5 к контракту).

5. Обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с проектной документацией, оговоренной в настоящем муниципальном контракте, ГОСТами, СНиПами и СТ, предусмотренными для данных видов работ и используемых при них материально-технических ресурсов и сдать объект Муниципальному Заказчику.

5.1.2. Поставлять на место производства работ необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

5.1.3. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию представлять Муниципальному заказчику проект изменений до начала выполнения работ, а также представить на утверждение Муниципальному заказчику проект производства работ на текущий год.

5.1.4. Принять от Муниципального заказчика геодезическую разбивочную основу до начала производства работ на объекте, выполнить самостоятельно за свой счет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производить их закрепление на местности в соответствии с требованиями норм, обеспечивать их сохранность и проводить в установленном порядке геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения, нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот, размеров всех его частей.

5.1.5. Обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения автомобильного транспорта;

5.1.6. Приступать к выполнению последующих работ только после подписания Муниципальным Заказчиком актов освидетельствования работ, подлежащих закрытию и актов освидетельствования скрытых работ в установленном порядке.

5.1.7. Обеспечить за свой счет охрану  ремонтируемого объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для ремонта объекта, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.
5.1.8. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке по форме Муниципального заказчика журналы производства работ, обеспечить их нахождение на объекте. 

5.1.9. Оформлять исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 и Сборником форм исполнительной производственно-технической документации, утвержденной распоряжением Росавтодора от 23.05.2002г. № ИС-478-р, требованиями СНиП 3.06.03-85 и другой нормативной документацией. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о результатах отчитываться перед Муниципальным заказчиком при приемке работ.

5.1.10. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в процессе производства работ, при приемке работ и (или) в течение гарантийного срока в установленные Муниципальным заказчиком сроки.

Обеспечить сохранность принятых от Муниципального заказчика или восстановленных знаков закрепления на местности геодезической основы объекта (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

5.1.11. После получения письменного извещения Муниципального заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах направить в установленный в извещении срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Подрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличие на объекте выявленных дефектов.

5.1.12. До начала производства работ на объекте согласовать с органами государственного надзора и Государственной инспекции безопасности дорожного движения порядок ведения работ на объекте, обеспечивать его соблюдение и предоставить Муниципальному заказчику копию согласованного порядка совместно с проектом производства работ.

5.1.13. Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения указаний от него приостановить работы при обнаружении: 

· обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

· возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

                 Контроль, проводимый Муниципальным заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

          5.1.14. Не использовать в ходе производства работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.

         5.1.15. Компенсировать убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Подрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

         5.1.16. Обеспечить прибытие представителя Подрядчика для участия в проверке и приемке законченного ремонтом объекта.

         5.1.17. По окончании работ на объекте в течение 3-х дней передать Муниципальному заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения работ и сохраняемых  до их окончания, исполнительную документацию о выполненных работах согласно Перечню исполнительной документации, передаваемой до начала приемки объекта (Приложение № 4 к контракту), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам, а также документы согласно Перечню документов, необходимых для сдачи объекта (Приложение № 6 к контракту).

         Срок предоставления документов согласно Перечню документов, необходимых для сдачи объекта, может быть изменен по согласованию с Муниципальным заказчиком.

         5.1.18. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении транспортных средств организовать  работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производить указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Муниципальным заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчика незамедлительно сообщить об этом Муниципальному заказчику и в дальнейшем компенсировать Муниципальному заказчику или привлеченной им организации стоимость проведенных работ, а также возместить ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва в движении, третьим лицам.

5.1.19. По окончании срока действия настоящего муниципального контракта получить от Муниципального заказчика подтверждение завершения выполнения работ.

5.1.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

5.2. Подрядчик обязан выдать своему представителю доверенность на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и бухгалтерской справки о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации, с обязательным предоставлением заверенной копии этой доверенности Заказчику.

6. Обязанности Муниципального заказчика 

6.1. Муниципальный заказчик обязан:

6.1.1. Подготавливать задание на проектирование, обеспечивать техническое сопровождение проектной стадии (контроль над разработкой проектно-сметной документации), разрабатывать на основании дефектной ведомости сметную документацию, утверждать проектно-сметную документацию по объектам ремонта, включенным в территориальный заказ. 

6.1.2. Передать до начала выполнения работ Подрядчику утвержденную проектную документацию, геодезическую разбивочную основу, пункты и знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре.

6.1.3. Осуществлять оформление документов на отвод земельных участков, а также на получение разрешения (согласования) от соответствующих организаций на выполнение работ и перенос (снос) с площадки выполнения работ зданий сооружений и инженерных коммуникаций, требующих получения разрешения (согласования).

6.1.4. Осуществлять контроль соответствия объемов, стоимости и качества выполняемых работ проектной документации, строительным нормам и правилам.

6.1.5. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Подрядчиком к оплате за выполненные работы и другие произведенные затраты.

6.1.6. Подписывать документы, предусмотренные пунктом 3.1. настоящего государственного контракта.

6.1.7. Принимать участие в работе приемочных комиссий.

6.1.8. В случае выявления дефектов на объекте, возникших в течение гарантийного срока, направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

6.1.9. Обеспечить, при условии доведения предельных объемов финансирования, целевое направление денежных средств Подрядчику в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

6.1.10. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых в соответствии с настоящим муниципальным контрактом бюджетных средств и соблюдением договорной дисциплины.

 6.2. Муниципальный заказчик обязан выдать своему представителю доверенность на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и бухгалтерской справки о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации.

7. Контроль и надзор Муниципального заказчика

7.1. Муниципальный заказчик осуществляет строительный контроль и технический надзор:

· за ходом и качеством выполняемых работ;

· за соблюдением сроков выполнения работ,

· за качеством используемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций, их соответствием проектной документации; 

· за соответствием объемов выполняемых работ проектной документации. 

7.2. Муниципальный заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ по объекту, дачи обязательных для Подрядчика предписаний при обнаружении отступлений от утвержденной проектной документации и действующих нормативно-технических документов.

7.3. В случае обнаружения Муниципальным заказчиком дефектов, выражающихся в виде нарушений действующих норм, нормативов и правил, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Муниципальным заказчиком срок исправить выявленные дефекты. 

7.4. В ходе осуществления контроля за качеством используемых Подрядчиком при выполнении работ материалов Муниципальный заказчик вправе самостоятельно производить лабораторные исследования и испытания. Образцы материалов для  производства лабораторных исследований и испытаний отбираются Муниципальным заказчиком с участием представителя Подрядчика. Наличие отрицательного заключения по результатам проведенных Муниципальным заказчиком лабораторных исследований и испытаний применяемых Подрядчиком материалов является основанием для отказа Подрядчику в приемке выполненных работ.

7.5. Осуществляя контроль за выполнением работ, Муниципальный заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.6. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых работ, соблюдением сроков их выполнения, соблюдением технологии и качеством оказываемых работ, как самостоятельно, так и с привлечением специализированной организации с поручением ему функций заказчика-застройщика.
8.  Возможность привлечения к выполнению работ субподрядной организации

8.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему муниципальному контракту других лиц (далее субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

8.2. Генеральный подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком  ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

9. Материалы, оборудование и выполнение работ.

9.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектной документацией.

9.2. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены по требованию Муниципального заказчика за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

9.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории, имеющей аттестат аккредитации или свидетельство об аттестации, в ходе приемки поступающих на объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных ремонтных работ, обеспечить испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Муниципальному заказчику до приемки им выполненных работ.

9.4. Муниципальный заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями контракта:

а) о вывозе с объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием проектной документации и условиям контракта;

б) о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее нормам действующего законодательства, требованиям контракта;
в) о разборке и последующем новом исполнении частей объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж;
г) иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий контракта Подрядчиком.

9.5. Муниципальный заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном условиями контракта, в следующих случаях: 

          а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по контракту.
9.6. В случае если произведенные по инициативе Муниципального заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении контракта, Муниципальный заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. Подрядчик производит реализацию материалов, получаемых от разборки конструкций и сооружений при выполнении работ, либо предоставляет документы, подтверждающие факты невозможности реализации материалов и их утилизации. В случае реализации таких материалов Подрядчик возмещает Муниципальному заказчику полученные денежные средства за вычетом произведенных расходов на реализацию.

10. Ремонтная площадка

10.1. Подрядчик самостоятельно выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров ремонтируемого объекта.
10.2. Подрядчик обязан содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с ремонтом объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, производить уборку ремонтной площадки и прилегающей к ней территории.
10.3.Подрядчик обязан в соответствии с проектной документацией обеспечить подключение ремонтной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону ремонта.

10.4. На весь период ремонта до подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность ремонтируемого объекта или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба объекту в период ремонта Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.
10.5. До завершения ремонта Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности объекта в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.
10.6. Подрядчик в соответствии с проектной документацией должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

10.7. Подрядчик обязуется в течение 3-х дней после завершения всех строительно-монтажных работ, но до подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество (далее - имущество), а также очистить объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с проектной документацией. Муниципальный заказчик не несёт ответственности за сохранность имущества, оставленного Подрядчиком после подписания окончательного акта приёмки объекта.

11. Скрытые ремонтные работы

11.1. Подрядчик в письменном виде не менее чем за один рабочий день до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет в письменном виде Муниципального заказчика о необходимости проведения приемки.
11.2. К акту приемки скрытых работ (ответственных конструкций) обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и другие документы, подтверждающие их соответствие проектной документации и требованиям нормативных документов.

11.3. Акт приемки скрытых работ Подрядчик регистрирует в Общем журнале работ.
11.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ (ответственных конструкций) и составления актов приемки скрытых работ. 

В случае если Муниципальным заказчиком внесены замечания в журнал производства работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым работам (ответственным конструкциям), то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Муниципального Заказчика не допускается.
11.5. Если скрытые работы выполнены без освидетельствования (приёмки) представителем  Муниципального заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Муниципального заказчика, согласно его указанию.

12. Гарантии  качества по выполненным работам

12.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком (в том числе и в случаях, когда к выполнению работ были привлечены субподрядчики) в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

12.2. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей объекта, технико-экономическим показателям,  указанным в проектной документации, а также возможность эксплуатации конструктивных элементов объекта на протяжении гарантийных сроков, указанных в п. 12.3.  настоящего муниципального контракта.

12.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта, входящих в него инженерных систем, материалов составляет:

· на верхний слой покрытия - 4 года.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию.

12.4. Если в период действия гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации, либо существенно снижающие возможность нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения составляется двусторонний акт, подписываемый надлежаще уполномоченными представителями Подрядчика и 
Муниципального заказчика. Для составления и подписания указанного акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика.

12.5. При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий муниципального контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Муниципальным заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях. 

12.6. В случае если работы по устранению дефектов не выполняются в установленные сроки, Муниципальный заказчик вправе привлечь к выполнению этих работ других лиц, с последующим взысканием с Подрядчика расходов по оплате указанных работ. 

12.7. При обнаружении дефектов в период действия  гарантийного срока эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается  на период времени, затраченного на устранение дефектов.

12.8. Обеспечением гарантий качества выполнения работ Подрядчиком является гарантийный паспорт, подписанный Подрядчиком и заверенный его печатью. Указанный гарантийный паспорт должен содержать обязательство Подрядчика на выполнение за свой счет и в согласованные Муниципальным заказчиком сроки работ по устранению дефектов в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

13. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров

13.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту Муниципальный заказчик  несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

13.2. За невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему контракту Подрядчик обязан возместить Муниципальному заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств. Убытки, понесенные Муниципальным заказчиком, могут быть взысканы в полной сумме сверх установленных настоящим муниципальным контрактом неустоек и штрафов.

13.3. В случае нарушения обязательств, принятых на себя Подрядчиком в соответствии с настоящим муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты следующих неустоек:
· за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.2.2. настоящего муниципального контракта (по вине Подрядчика и/или субподрядчиков) – 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены муниципального контракта за каждый день просрочки невыполнения либо ненадлежащего выполнения указанных работ;

· за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ, определенных настоящим   муниципальным контрактом и всеми приложениями к нему, - 2/300  действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости данных работ за каждый день просрочки невыполнения либо ненадлежащего выполнения указанных работ;

·  за нарушение сроков выполнения работ по устранению выявленных дефектов, в порядке, предусмотренном пунктом 9.4. настоящего муниципального контракта – 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации цены муниципального контракта, определенной в двустороннем акте фиксации дефектов, за каждый день просрочки невыполнения либо ненадлежащего выполнения указанных работ.

13.4.  Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим контрактом, неисполнение предписаний Муниципального заказчика.

13.5. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на объекте (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в том числе из-за возникших дефектов по вине Подрядчика в период гарантийной эксплуатации.

13.6. Муниципальный заказчик вправе применить к Подрядчику при нарушении обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, следующие штрафные санкции:

13.6.1. За начало выполнения работ без исполнения условия, указанных в пунктах 5.1.5 и 5.1.16 – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай; 

13.6.2. За нарушение требований нормативно-технических документов при производстве работ – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай;

13.6.3. За отклонение от установленных проектной документацией технических параметров, конструкций, материалов и изделий, условий их хранения – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай;

13.6.4. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай невыполнения обязательства;

13.6.5. За несоблюдение сроков устранения недостатков в соответствии с предписаниями  Муниципального заказчика и органов ГИБДД, равно непредставление письменного ответа об устранении указанных в предписаниях недостатков в установленные предписанием сроки,  также в период гарантийного срока – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения.

Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения обязательств, могут являться двусторонний акт Муниципального заказчика и Подрядчика, либо односторонний акт Муниципального заказчика при отсутствии представителя Подрядчика, извещённого заблаговременно о дне осмотра объекта о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания Муниципального заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов;

13.6.6. За невыполнение обязательств, предусмотренных в пунктах 4.1 – 4.3, 5.1.8 – 5.1.10, 5.1.13, 5.1.17, 9.2, 9.3, настоящего Контракта – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай;   

13.7.При причинении вреда и ущерба третьим лицам в случае нарушения Подрядчиком пунктов 5.1.5, 12.4 настоящего Контракта, последний возмещает в полном объёме причинённый третьим лицам ущерб и убытки.

13.8.В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту Муниципальный заказчик вправе удовлетворить требования за счёт предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего контракта.
13.9. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в порядке и в сроки, указанные в претензии Муниципального заказчика с предоставлением Муниципальному заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 2-дневный срок с момента оплаты Подрядчиком штрафных санкций.

13.10. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

13.11. Стороны предусматривают претензионный (досудебный) порядок рассмотрения споров.

13.12. Стороны предусматривают, что в случае возникновения спорных ситуаций и/или разногласий заинтересованная сторона должна направить нарочным либо заказным письмом с уведомлением о получении  другой стороне претензию, составленную в письменной форме.

13.13. Ответ на претензию должен быть направлен в срок, указанный в претензии. В случае если такой срок в претензии не указан - в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии. 

13.14. В случае не достижения  согласия в претензионном (досудебном) порядке, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан. 

13.15. Непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы, за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств.

13.16. В случае если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны решить вопрос о целесообразности продолжения контрактных отношений.

14. Прекращение обязательств и расторжение муниципального контракта

14.1. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим муниципальным контрактом, прекращает указанные обязательства.

14.2. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета Республики Башкортостан, выделенных для финансирования работ, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ в порядке, установленном статьей 767 Гражданского кодекса Российской Федерации.  В случае отказа Подрядчика от согласования новых условий муниципальный контракт подлежит расторжению.  
14.3. В случае расторжения муниципального контракта Стороны в течение одного месяца обязаны решить все вопросы, связанные с его расторжением, в том числе и о возможности возмещения фактических расходов Подрядчика, подтвержденных соответствующими документами.  

14.4. Муниципальный заказчик вправе потребовать расторжения настоящего муниципального контракта в следующих случаях:

· несоблюдение Подрядчиком срока начала и окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом и всеми приложениями к нему, на 30 и более календарных дней;

· несоблюдение Подрядчиком условий о качестве, предусмотренных настоящим муниципальным  контрактом и всеми приложениями к нему, выразившееся в не подписании Муниципальным  заказчиком форм № КС-2 по причине такого несоблюдения;

· уменьшения объема бюджетных ассигнований или лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения обязательств по муниципальному контракту;

· недостижения согласия об изменении условий муниципального контракта;

· установления факта предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения настоящего контракта;

· истечения срока обеспечения исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.

14.5. Расторжение настоящего муниципальным контракта допускается по соглашению сторон или  решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим муниципальным контрактом.

15. Обеспечение исполнения обязательств

15.1. Обеспечение исполнения контракта указан в Информационной карте . 

16. Особые условия

16.1. Муниципальный заказчик передает права и обязанности по настоящему муниципальному контракту Заказчику  - ________________________________________________, за исключением указанных в п.п. 6.1.10, 17.1, 17.3,  а также в разделах 14 и 15  муниципального контракта.

16.2. Акт о недостатках, обнаруженных в пределах гарантийного срока, акт приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), бухгалтерская справка о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации, и другие документы в рамках исполнения контракта подписываются Заказчиком и Подрядчиком.

17. Заключительные положения

17.1. В случае принятия Правительством Республики Башкортостан решения об уменьшении объема бюджетных ассигнований Муниципальный заказчик в 3-х дневный срок уведомляет Подрядчика об уменьшении  объемов финансирования. В 5-ти дневный срок со дня направления такого уведомления Муниципальный заказчик инициирует подписание дополнительного соглашения к настоящему муниципальному контракту об изменении его условий либо о расторжении муниципального контракта в связи с невозможностью его исполнения.

17.2. Не допускается приемка и оплата работ по настоящему муниципальному контракту, произведенных после получения Подрядчиком уведомления от Муниципального заказчика об уменьшении бюджетных ассигнований. 

17.3. Любые изменения и / или дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

17.4. Стороны устанавливают, что уступка прав требования по настоящему муниципальному контракту без согласия  Сторон недопустима. 

17.5. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в 5-ти (пяти) дневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях. 

17.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

18. Юридические адреса реквизиты и подписи сторон.

18.1.Юридические адреса и реквизиты Сторон:

	Муниципальный заказчик 

	Адрес 
	452227, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Юмашево, ул.Советская,10

	Телефон
	(34796)2-72-69(факс), 2-72-24

	ОГРН
	1060249000052

	ИНН/КПП
	0249005871/024901001

	Банковские реквизиты
	р/счет  40204810700000002028 в ГРКЦ НБ Респ.Башкортостан Банка России г.Уфа
БИК 048073001

	Подрядчик

	Адрес 
	450078, Башкортостан респ.,Уфимский р-н, г.Уфа, ул.Революционная, д.154/1

	Телефон
	

	ОГРН
	1090280007190

	ИНН/КПП
	0274137102/027801001

	Банковские реквизиты
	


18.2.Приложения к настоящему муниципальному контракту:

18.2.1. График производства работ (Приложение № 1).

18.2.2. Задание (Приложение № 2).

18.2.3. Ведомость государственной контрактной цены (Приложение № 3)

18.2.4. Перечень исполнительной документации, передаваемой до начала приемки объекта (Приложение № 4)

18.2.5. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ. (Приложение 5)

18.2.6. Перечень документов, необходимых для сдачи объекта (Приложение № 6)

           Муниципальный заказчик:                                                             Подрядчик:

__________________ А.В.Антонов                                          _____________________

    Приложение № 1 

    к муниципальному контракту 

    №____  от «___»_________  2012 г.

ГРАФИК
производства работ по капитальному ремонту дорожного покрытия по улице Мира с.Юмашево сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан
  (наименование объекта)

	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование  объекта
	Стоимость работ по муниципальному контракту (тыс. руб.)

	п/п
	
	Объемы работ ед.из.
	СМР
	Прочие затраты
	Всего

	
	Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия по улице Мира с.Юмашево сельского поселения Юмашевский сельсовет  муниципального района Чекмагушевский район   Республики Башкортостан

	
	552,230
	-
	552,230

	 
	Итого
	
	552,230
	-
	552,230

	
	Содержание тех. надзора (1,1%)
	
	-
	6,070
	6,070

	
	Итого
	
	552,230
	6,070
	558,300

	
	В ценах 2012г  с К=3,51
	
	1938,34
	21,31
	1959,65

	 
	НДС (18%)
	 
	 348,90
	 3,84
	352,74

	 
	Всего с учетом НДС
	 
	 2287,24
	25,15
	2312,39

	 
	ИТОГО по объекту
	 
	 2287,24
	25,15
	2312,39 


Муниципальный заказчик:                                                                 Подрядчик:

                Приложение № 2 

                                                                                                           к муниципальному контракту
                        от  «___»_________  2012 г.


ЗАДАНИЕ

производства работ на 

	Код документа
	Код заказчика
	Код подрядчика
	№ контракта


	Дата

	
	код учрежде-ния банка
	№ счета
	код учрежде- ния банка
	№ счета
	
	год
	месяц
	КС

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                                                 (тыс. руб.)
	Наименование объекта 
	Стоимость работ по контракту
	Задание 

	
	Всего
	СМР
	Всего
	СМР

	Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия по улице Мира с.Юмашево сельского поселения Юмашевский сельсовет  муниципального района Чекмагушевский район   Республики Башкортостан
ублики

	2312,39
	2287,24
	2312,39
	2287,24


                             Муниципальный заказчик:                                                                                               Подрядчик:

	
	
	
	
	Приложение  № 3

	
	
	
	   
	к муниципальному контракту

	

	  
	
	
	

	Подрядчик:                                                                               
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ

	контрактной цены  на  выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия по улице Мира с.Юмашево муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан


	Основа-ние
	Наименование статей расходов и затрат
	Сметная стоимость в уровне цен  2000 г.
	Индекс 
	с НДС
	Всего 
	

	
	
	С М Р
	Прочие затраты
	Всего
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Свод.           
	1.  Стоимость работ                     
	552,230
	6,070
	558,300
	3,51
	2312,39
	2312,39
	

	смет.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Всего по контракту 
	552,230
	6,070
	558,300
	3,51
	               2312,39
	2312,39
	

	
	    
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Муниципальный  заказчик
	
	
	
	
	Подрядчик
	
	


Приложение № 4

к муниципальному контракту 

№________ от _____________

Перечень исполнительной документации, 

передаваемой до начала приемки Объекта

1. Общий журнал производства работ.

2. Акты освидетельствования скрытых работ с приложениями.
Муниципальный  заказчик

                              
       Подрядчик

Приложение № 5

к муниципальному контракту 

№________ от _____________

Перечень нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ 

(ремонт автомобильных дорог)

	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	2. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	3. 
	ГОСТ Р 50971-96
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	4. 
	ГОСТ 12.0.003-74
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	5. 
	ГОСТ 12.2.011-75
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

	6. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	7. 
	ГОСТ Р 8.563-96
	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

	8. 
	ГОСТ Р 8.568-97
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

	9. 
	ГОСТ Р 12.1.052-97
	Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения

	10. 
	ГОСТ Р 8.000-2000
	Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения

	11. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-98
	Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению

	12. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2001
	Системы менеджмента качества. Требования



	13. 
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги.

	14. 
	СНиП 2.05.02-85
	Автомобильные дороги.

	15. 
	СНиП lll-4-80*
	Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

	16. 
	СНиП 12-03-99
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	17. 
	ВСН 3-81
	Минавтодор РСФСР Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог.

	18. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	19. 
	
	

	20. 
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	21. 
	ВСН 19-89
	Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог

	22. 
	ВСН 24-88
	Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог.

	23. 
	ВСН 25 – 86
	Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	24.
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	25.
	ВСН 42-91
	Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов

	26.
	
	Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ.

	27.
	
	Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

	28.
	
	Рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88).

	29.
	ИС-478-р от 23.05.02г.
	Сборник форм исполнительной производственно-технической документации
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Приложение № 6

к муниципальному контракту 

№________ от _____________

Перечень документов, 

необходимых для сдачи Объекта

1. Гарантийный паспорт (по форме приложений № 1 или № 2 к распоряжению Минтранса России от 07.05.2003г. № ИС-414-р).

2. Акт рабочей комиссии о готовности к приемке Объекта с приложениями (ведомость выполненных работ, ведомость контрольных измерений, ведомость дефектов, ведомость недоделок, сводная ведомость водопропускных труб (при необходимости), сводная ведомость мостов (при необходимости).    

3. Справка об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией.

4. Справка об устранении дефектов, выявленных рабочей комиссией.

Муниципальный заказчик
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